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Zapytanie ofertowe

Na podstawie §22 Regulaminu udzielania zamdwien publicznych przez Mazurski Park Krajobrazowy
na potrzeby realizacji projektu pn. Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposazenia parkow
krajobrazowych wojewddztwa warminsko-mazurskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zapraszam do ztozenia oferty cenowej za
realizacje zamdwienia na ustuge:

Nadzoér inwestorski do zadania ,Adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby Osrodka Okresowej
Rehabilitacji Bocianéw i budowa wiaty edukacyjnej”.

I. Opis przedmiotu zamdéwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest nadzdr inwestorski do zadania ,Adaptacja budynku gospodarczego
na potrzeby Osrodka Okresowej Rehabilitacji Bociandw i budowa wiaty edukacyjnej”.

2. Przedmiot zamdwienia realizowany jest w ramach projektu pn. Podniesienie standardu bazy technicznej i
wyposazenia parkéw krajobrazowych wojewddztwa warminsko-mazurskiego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

3. Celem zamdwienia jest wykonanie kompleksowej ustugi nadzoru inwestorskiego do zadania pod nazwa:
Adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby Osrodka Okresowej Rehabilitacji Bociandw i budowa
wiaty edukacyjnej.

Zakres robdt budowlanych przewidzianych do realizacji okreslono w dokumentacji przetargowej
zamdwienia na roboty budowlane ,Adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby Osrodka Okresowej
Rehabilitacji Bociandw i budowa wiaty edukacyjnej” dostepnej na stronie:
https://bipmpk.warmia.mazury.pl/zamowienie/49/adaptacja-budynku-gospodarczego-na-potrzeby-

osrodka-okresowej-rehabilitacji-bocianow-i-budowa-wiaty-edukacyjnej.html

Planowany termin rozpoczecia robdt budowlanych: 18. maja 2019 roku. Termin realizacji robot
budowlanych: 360 dni.

4. Obowigzki wykonawcy przed rozpoczeciem robét:

1) dokonanie weryfikacji dokumentacji projektowej w zakresie spdjnosci i zgodnosci: dokumentacji

projektowej, przedmiardw robdt, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.
5. Obowiazki wykonawcy w trakcie budowy:

1) reprezentowanie Inwestora/Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

2) koordynacja robét,

3) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych
robot oraz wbudowanych materiatéw, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,
dokumentacji projektowej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, z tym ze:

e wizyta Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego na placu budowy przynajmniej 2 razy w
miesigcu (od poniedziatku do pigtku), w okresie prowadzenia robét budowlanych,


https://bipmpk.warmia.mazury.pl/zamowienie/49/adaptacja-budynku-gospodarczego-na-potrzeby-osrodka-okresowej-rehabilitacji-bocianow-i-budowa-wiaty-edukacyjnej.html
https://bipmpk.warmia.mazury.pl/zamowienie/49/adaptacja-budynku-gospodarczego-na-potrzeby-osrodka-okresowej-rehabilitacji-bocianow-i-budowa-wiaty-edukacyjnej.html

e wizyta Inspektoréw nadzoru na placu budowy, w okresie prowadzenia robdt budowlanych z
danej branzy, z czestotliwoscig ustalong przez Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego,

4) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla wtasciwego procesu budowlanego,

5) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét wbudowanych, wyrobéw budowlanych,

6) aw szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych

7) iniedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

8) sprawdzanie i odbidr robdt budowlanych, ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

9) przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie
ich do uzytkowania,

10) potwierdzanie robdt faktycznie wykonanych oraz potwierdzenie faktu usuniecia wad,

11) podejmowanie decyzji o wstrzymaniu czesci lub catosci robdt w sytuacjach okreslonych w prawie
budowlanym,

12) wnioskowania o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez wykonawce robét
budowlanych, ktéra zachowuje sie niewtasciwie lub jest niekompetentna lub niedbata w swojej
pracy,

13) Scista wspdtpraca z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i
uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego,

14) zlecenie wykonawcy robét budowlanych wykonania dodatkowych badan materiatéw lub robét
budzacych watpliwosci co do ich jakosci,

15) uczestniczenie w czynnosciach odbioru koricowego inwestyc;ji,

16) zapobieganie roszczeniom wykonawcy robét budowlanych,

17) rozpatrywanie roszczen wykonawcy robét budowlanych i przedstawiania stanowiska

18) w odniesieniu do nich,

19) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,

20) w przypadku, gdy wszczety zostanie spér sgdowy miedzy Zamawiajgcym, a wykonawcg robdt
budowlanych dotyczacy realizacji inwestycji, wykonawca udzieli wsparcia Zamawiajgcemu poprzez
przedstawienie wyczerpujacych informacji i wyjasnien dotyczacych sporu oraz jednoznacznego
stanowiska wykonawcy co do przedmiotu sporu,

21) jezeli w okresie realizacji inwestycji zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych Ilub
zamiennych, nieprzewidzianych umowa pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg robdt budowlanych,
to inspektor nadzoru niezwtocznie zawiadamia Zmawiajacego celem podjecia decyzji co do ich
wykonania. Bez zgody zamawiajgcego inspektor nadzoru nie jest upowazniony do wydawania
wykonawcy robét budowlanych polecenia wykonania robét dodatkowych i zamiennych.

Kod CPV

71520000-9

Nazwa kodu CPV

Ustugi nadzoru budowlanego

Il. Kryteria wyboru Wykonawcy
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
Cena: 100%
Zamawiajgcy wybierze oferte z najnizszg ceng. Jezeli Zamawiajacy nie bedzie mdgt dokonaé wyboru

oferty z najkorzystniejszg ceng ze wzgledu na to, ze zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie,
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Zamawiajgcy wzywa Wykonawcdw, ktdrzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie okreslonym przez

Zamawiajgcego ofert dodatkowych.

Punkty uzyskane przez Wykonawce obliczone zostang wedtug wzoru:

najnizsza cena brutto sposrdd badanych ofert

ilos¢ uzyskanych punktow = x 100

cena brutto badanej oferty

Ill. Warunki realizacji zamoéwienia
1) Osoby zdolne do wykonania zaméwienia

Wykonawca zobowigzany jest do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia, tj. wykonania
nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym osobami posiadajgcymi
uprawnienia budowlane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278, z pdin.
zm.).

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do dysponowania osobami posiadajgcymi uprawnienia
budowalne w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, w specjalnosci architektonicznej, specjalnosci
w instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Sposrdod wymienionych Wykonawca wyznaczy Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego.

W zakresie wyzej wymienionych uprawnien Zamawiajgcy uzna rownowazne kwalifikacje zawodowe
(dyplomy) wydawane przez inne niz Rzeczpospolita Polska panstwa cztonkowskie Unii Europejskiej,
konfederacji szwajcarskiej oraz panstwa cztonkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA).

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ fqczenia wyzej wymienionych funkcji, pod warunkiem spetniania przez
osobe tgczqcq te funkcje wszystkich warunkow wymaganych dla poszczegdlnych funkcji.

2) Miejsce i termin realizacji:

Termin realizacji przedmiotu zamdwienia: od dnia podpisania umowy do dnia zakoriczenia zadania
»,Adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby Osrodka Okresowej Rehabilitacji Bociandéw i budowa wiaty
edukacyjnej”, ale nie dtuzej niz do 30. wrzesnia 2020 roku. Planowany termin rozpoczecia robot
budowlanych: 18. maja 2019 .

Miejsce realizacji: Krutyn 66, 11-710 Piecki

Szczegofowy opis warunkow realizacji zamowienia zawiera Zatqcznik nr 1 Wzér umowy

IV. Miejsce i sposob sktadania ofert
Oferty na wykonanie zamowienia nalezy sktadac na druku stanowigcym Zatgcznik 2 do Zapytania

ofertowego, w wersji papierowej, w oryginale, do dnia 6. maja 2019 r. do godz. 10:00
w siedzibie Zamawiajgcego: Mazurski Park Krajobrazowy Krutyn 66, 11-710 Piecki (sekretariat).
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Oferty prosimy sktada¢ w zamknietej kopercie z dopiskiem: , Oferta — nr postepowania MP-FK.334.4.2019.
Nie otwierac przed uptywem terminu sktadania ofert”

V. Lista dokumentéw/oswiadczern wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta zawierajgca: dane Wykonawcy, cene brutto, akceptacje warunkéw umowy - wg wzoru

2. Informacja o kwalifikacjach/uprawnieniach oséb, ktére z ramienia Wykonawcy bedg realizowac
zamowienie.

3. Petnomocnictwo osoby upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy (jesli dotyczy)

4. W przypadku wystgpienia podwykonawcy nalezy dotgczy¢ do oferty oswiadczenie podwykonawcy
o gotowosci wspotpracy z wykonawcg przy realizacji przedmiotu zaméwienia.

VI Zataczniki do zapytania
Zatgcznik nr 1 Wzér umowy
Zatgcznik nr 2 Formularz ofertowy

VII. Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany umowy w zakresie zmiany terminu realizacji umowy
w przypadku wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

1) wstrzymania robdt budowlanych, a tym samym realizacji ustugi;

2) w przypadku przesuniecia terminu zawarcia umowy z wykonawcg robot budowlanych wynikajacej
z przedtuzajacej sie procedury wyboru wykonawcy robét budowlanych;

3) odmowy wydania przez organy administracyjne lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawce;

4) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki),
majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ roboét;

5) zmian spowodowanych nieprzewidzianych w specyfikacji warunkami geologicznymi.

archeologicznymi, terenowymi w szczegdlnosci niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne

3. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zmiana bedzie dotyczy¢ nastepujgcych zdarzen:

1) zmiany oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy;

2) wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

3) zmiana podwykonawcdéw robdt w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek Zamawiajgcego, a w
przypadku, kiedy z wnioskiem wystepuje wykonawca to wéwczas po uzyskaniu zgodny Zamawiajgcego;

4) w przypadku urzedowej zmiany stawki VAT.

Osoby do uprawnione do kontaktu w sprawie ogtoszenia:

Krzysztof Wittbrodt, Martyna Kwiatkowska

Nr telefonu osoby upowaznionej do kontaktu w sprawie ogtoszenia
89742 1405
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